



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0082/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 16 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERVICIOS DIPROSURESTE
PUBLICIDAD DISEÑO Y REDES SCP

RFC: TIS961202J84

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0219	PRIMERA FASE- DISEÑO WEB RESPONSIVO, CONEXION A BASE DE DATOS, PANEL DE ADMINISTRACION USUARIOS ETC...			LOTE	1	\$25,000.00	\$25,000.00
0220	SEGUNDA FASE- AVANCES EN MOCKUPS, MODIFICACIONES EN APLICATIVO O.C. SIN SOLICITUD, CARGA DE ARCHIVOS PDF, EDICION Y MODIFICACION DE O.C. CREACION DE PROVEEDORES			LOTE	1	\$8,500.00	\$8,500.00
0221	TERCERA FASE-ESPECIFICACIONES PARA MODIFICACIONES - ESTATUS, ALTA DE MATERIALES, EDITAR O.C. Y MAT. MEJORA EN DISEÑOS DE IMPRESION DE PROVEEDORES, O.C. Y SOLICITUDES CATALOGO DE IVA			LOTE	1	\$10,000.00	\$10,000.00
0222	CUARTA FASE- ESPECIFICACIONES PARA AJUSTES - PAGOS SON O.C. SUBIR PDF Y RESUMEN, IMPRESIÓN CON DISEÑO, AGREGAR CONCEPTOS, ENVIO POR CORREO, IMPRESIÓN DE EXCEL			LOTE	1	\$25,000.00	\$25,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	----------------

ANTICIPO PRIMERA FASE 50% POR LA CANTIDAD DE **\$14,500.00**
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
 Jueves, 16 de Enero de 2025

ANTICIPO PRIMERA FASE 25% POR LA CANTIDAD DE **\$7,250.00**
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
 Jueves, 16 de Enero de 2025

ANTICIPO SEGUNDA FASE 50% POR LA CANTIDAD DE **\$4,930.00**
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
 Jueves, 16 de Enero de 2025

SALDO DEL 25% PRIMERA FASE, SALDO 50% SEGUNDA FASE Y PAGO TOTAL DE TERCERA FASE POR LA CANTIDAD DE **\$23,780.00**
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
 Jueves, 16 de Enero de 2025

SUBTOTAL:	\$ 68,500.00
IVA 16%	\$ 10,960.00
TOTAL:	\$ 79,460.00

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0082/2025 ADMINISTRATIVO OBRA	ADMINISTRACIÓN CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0082
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 16 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0219	PRIMERA FASE- DISEÑO WEB RESPONSIVO, CONEXION A BASE DE DATOS, PANEL DE ADMINISTRACION USUARIOS ETC...	LOTE	1				
2	0220	SEGUNDA FASE- AVANCES EN MOCKUPS, MODIFICACIONES EN APLICATIVO O.C. SIN SOLICITUD, CARGA DE ARCHIVOS PDF, EDICION Y MODIFICACION DE O.C. CREACION DE PROVEEDORES	LOTE	1				
3	0221	TERCERA FASE- ESPECIFICACIONES PARA MODIFICACIONES - ESTATUS, ALTA DE MATERIALES, EDITAR O.C. Y MAT. MEJORA EN DISEÑOS DE IMPRESION DE PROVEEDORES, O.C. Y SOLICITUDES CATALOGO DE IVA	LOTE	1				
4	0222	CUARTA FASE- ESPECIFICACIONES PARA AJUSTES - PAGOS SON O.C. SUBIR PDF Y RESUMEN, IMPRESIÓN CON DISEÑO, AGREGAR CONCEPTOS, ENVIO POR CORREO, IMPRESIÓN DE EXCEL	LOTE	1				

**FECHA DE ENTREGA
SOLICITADA**

Jueves, 16 de Enero de 2025

APLICACIÓN WEB TIPO CRM

COTIZACIÓN

La presente cotización tiene el objetivo de especificar los servicios que les brindaría con la finalidad de realizar el proyecto solicitado para **la automatización y control para orden de compras** de esta forma optimizando el trabajo y la integridad de los datos almacenados en una **base de datos** de alto rendimiento incorporada a la aplicación almacenando los datos de sus clientes y proveedores en un mismo lugar.

ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL APLICATIVO WEB CON BASE DE DATOS

- Diseño web responsivo (Adaptable a teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio).
- Diseño basado en los estándares de navegabilidad y usabilidad.
- Programación bajo los parámetros de W3C.
- Conexión a Base de datos.
- Idiomas: Español.
- Panel de Administración.
- Usuarios para administración del Panel con accesos por usuario y contraseña.
- Módulos para ingenieros y requisición de compras.
- Módulos para órdenes de compra.
- Módulos para clientes.
- Módulos para proveedores.
- Capacitación al usuario.
- Manual de usuario.

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles para primeros avances en mockups, 10 días hábiles para diseño final y 20 días hábiles para programación y entrega.

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO

\$25,000.00 MXN

- Hosting y dominio: si no cuentan con uno se realiza la cotización.



ISC. RUSSEL CRUZ RODRÍGUEZ
ING. SOFTWARE (999) 908 5269

Condiciones de pago: 50% a Inicio, 25% Intermedio, 25% a entrega.

La presente cotización tiene el objetivo de especificar las modificaciones que se solicitaron para la mejora en **la automatización y control para orden de compras**.

ESPECIFICACIONES PARA MODIFICACIONES DEL APLICATIVO

- Modificaciones para módulo órdenes de compra **“sin solicitud de compras”**.
- Modificaciones en la estructura y relaciones de las tablas en la Base de datos.
- Modificaciones en el Panel de Administración.
- Módulo para órdenes de compra sin solicitud de compras: importar subcontrato para alta desde excel.
- Módulo para órdenes de compra sin solicitud de compras: formulario alta de orden y carga de archivos adjuntos factura, estimación, excel, pdf, foto-imagen.
- Módulo para órdenes de compra: formulario edición y borrar.
- Módulo para órdenes de compra sin solicitud de compras: exportar a excel o pdf.
- Módulo Proveedores: Agregar listado de cuentas bancarias y campo de descripción.
- Módulo Pagos a proveedores: Agregar exportar los pagos por obra y/o proveedor o ambos.
- Capacitación al usuario.

TIEMPO DE ENTREGA:

Jueves 10 Oct 2024 entrega de primera fase que se solicitó.

Viernes 11 Oct 2024 Inicio de segunda fase órdenes de compra **“sin solicitud de compras”**

20 días hábiles para programación y entrega de segunda fase.

PRECIO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES

\$8,500.00 MXN

- Hosting y dominio: si no cuentan con uno se realiza la cotización.

SC. RUSSEL CRUZ RODRÍGUEZ
ING. SOFTWARE (999) 908 5269

Condiciones de pago: 50% al Inicio, 50% a entrega.

La presente cotización tiene el objetivo de especificar las modificaciones y mejoras en **la automatización y control para el aplicativo orden de compras.**

ESPECIFICACIONES PARA MODIFICACIONES Y MEJORAS

- Modificaciones para módulo órdenes de compra con envío a pagos.
- Modificaciones para módulo órdenes de compra con estatus para un mejor control.
- Modificaciones para módulo órdenes de compra Alta con actualización de precios a los materiales.
- Modificaciones para módulo órdenes de compra Editar con actualización de precios a los materiales.
- Modificaciones para módulo órdenes de compra listado con botones editar, eliminar, estatus, envío a pago.
- Modificaciones para módulo órdenes de compra se realizará una mejora con imprimir diseño.
- Modificaciones en la estructura y relaciones de las tablas en la Base de datos.
- Modificaciones para módulo Solicitud de compras con lista de materiales, alta, editar. info y listado.
- Modificaciones para módulo Solicitud de compras se realizará una mejora con imprimir diseño.
- Modificaciones para módulo Solicitud cambios de estatus.
- Modificaciones para módulo Solicitud al editar y eliminar bajos condiciones del estatus.
- Modificaciones para módulo pagos a proveedores se realizará una mejora con imprimir diseño.
- Modificaciones para módulo pagos a proveedores con estatus.
- Crear catálogos Iva, Estatus
- Modificaciones para módulo órdenes de compra Listado de Anticipos

TIEMPO DE ENTREGA:

Módulos catálogos y módulo solicitud de compra: Jueves 21 Nov 2024.

Módulo orden de compras y pago de proveedores: Jueves 28 Nov 2024.

Módulo órdenes de compra sin solicitud de compras: Lunes 16 Dic 2024.

PRECIO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES Y MEJORAS

\$10,000.00 MXN

- **Se podrán realizar hasta 5 modificaciones y mejoras en los módulos existentes.**

Pagos pendientes:

25% de la primera entrega: \$6,250 + iva = \$7,250 MXN

25% de fase 2: \$4,250 + iva = \$4,930 MXN

I.S.C. RUSSEL CRUZ RODRÍGUEZ

ING. SOFTWARE (999) 908 5269

Condiciones de pago: 50% al Inicio, 50% a entrega.

La presente cotización tiene el objetivo de especificar los ajustes nuevos en **la automatización y control para el aplicativo orden de compras**.

ESPECIFICACIONES PARA AJUSTES NUEVOS

- **Pagos a proveedor sin orden de compra:** en el alta se creará una orden de compra y una solicitud de compra.
- **Pagos a proveedor sin orden de compra:** subir pdf factura y pdf resumen.
- **Pagos a proveedores:** al imprimir se adjunta el pdf factura y pdf resumen, se agrega conceptos de pagos.
- **Orden de compras:** al enviar a pagos abrir ventana para agregar los conceptos.
- **Orden de compras:** subir PDF de la cotización del proveedor.
- **Orden de compras:** al imprimir se adjunta el PDF de solicitud de compra, y el PDF de la cotización del proveedor.
- Envío por correo electrónico desde Solicitud de compras: PDF
- Envío por correo electrónico desde Órdenes de compra: PDF con sus adjuntos (solicitud de compra y cotización).
- Envío por correo electrónico desde Pagos a proveedores: PDF con sus adjuntos (factura y resumen).
- Imprimir PDF con lista de materiales, selección de registros Solicitud de compras
- Imprimir PDF con lista de materiales, selección de registros Órdenes de compra
- Imprimir PDF con selección de registros Pagos a proveedores
- Imprimir Excel con lista de materiales y selección de registros Solicitud de compras
- Imprimir Excel con lista de materiales y selección de registros Órdenes de compra
- Imprimir Excel con selección de registros Pagos a proveedores

TIEMPO DE ENTREGA FASE 4:

Pago a proveedor Jueves 2 de Enero 2025

Orden de compra Jueves 2 Enero 2025

Envios por correo Jueves 9 Enero 2025

PDF con selección de registros jueves 16 Enero 2025

Excel con selección de registros jueves 23 Enero 2025

PRECIO TOTAL FASE 4:

\$25,000.00 MXN + IVA Condiciones de pago: 50% al Inicio, 50% a entrega.

Pagos pendientes anteriores:

25% de la Fase-1: \$6,250 + iva = **\$7,250.00 MXN**

25% de la Fase-2: \$4,250 + iva = **\$4,930.00 MXN**

100% de la Fase-3 = \$10,000 + iva = **\$11,600.00 MXN**

50% de la Fase-4: 12,500 + iva = **\$14,500.00 MXN**

Total: \$38,280.00 MXN

Entrega final:

50% de la Fase-4: 12,500 + iva = **\$14,500.00 MXN**

I.S.C. RUSSEL CRUZ RODRÍGUEZ

ING. SOFTWARE (999) 908 5269