



SERVICIOS ELÉCTRICOS MEDIA Y BAJA TENSIÓN HERNÁNDEZ S.A DE C.V.
RFC SEM230206D19
CALLE 71 A NUMERO 1056 A POR 124 Y 126 MÉXICO PONIENTE COD. 97246

COTIZACIÓN
R. HERNÁNDEZ
CELULAR
9992760171

CLIENTE: ARQ. JORGE ROMERO.
OBRA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DAÑADO.
UBICACIÓN: CLUB DE GOLF LA CEIBA.

FECHA
12/08/25

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
ITM 175	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 175 AMPERES. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00
ITM 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE Y INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 63 AMPERES TIPO RIEL INCLUYE.- MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00	\$ 980.00	\$ 980.00
				SUBTOTAL DE PRESUPUESTO	\$ 13,880.00
				I.V.A. 16%	\$ 2,220.80
				TOTAL	\$ 16,100.80

NOTA

ESTA PROPUESTA SE HACE EN BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.
CUALQUIER CONCEPTO NO PREVISTO SE HACE AJENO AL MISMO PRESUPUESTO Y SE COTIZARA POR SEPARADO.
INCLUYE.- MATERIALES DEL PRESUPUESTO, ACARREO DE MATERIALES EN LA OBRA Y MANO DE OBRA
NO INCLUYE.- NINGÚN PAGO POR ALGUNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL.
NO INCLUYE.- PAGO DE RESOLUTIVO, PAGO DE SISPROTER NI PAGO DE DEPOSITO EN GARANTÍA ANTE CFE.
SE REQUIERE EL 80 % AL APROBARSE EL PRESENTE PRESUPUESTO.
20 % AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.
TIEMPO DE ENTREGA DEPENDERÁ DE LOS PAGOS OPORTUNOS ANTE CFE.
VIGENCIA 7 DÍAS.